



U M O W A - projekt Część nr 4

Zawarta w dniu pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie, ul. Leśna 1, 39-460 Nowa Deba, KRS 0000171618 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy, NIP 867-000-31-34, zwanym dalej „Zamawiającym”

reprezentowanym przez:

1. Antoniego Kapustę – Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego
2. Tadeusza Plaskotę – Z-cę Prezesa, Dyrektora ds. Technicznych

a

....., zwanym dalej „Wykonawca” reprezentowanym przez:

1.

2.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: **Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Dębie, wymiana wybranych odcinków sieci wodociągowej, rozbudowa i modernizacja sieci na terenie Gminy Nowa Dęba- etap I**

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPPK.04.01.00-18-007/13-00

Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania część pn.: „Roboty budowlane” obejmujące:

Część nr 4 - Rozbudowa sieci wodociągowej – Trasa nr 3; 5; 8; 10; 11; 13; 15; 17.

§ 1

Zakres rzeczowy części nr 2 obejmuje następujące odcinki sieci:

→ **Trasa nr 3 – ul. Długa**

- a) roboty przygotowawcze
- b) roboty ziemne
- c) roboty montażowe – sieć wodociągowa
 - wykonanie nowego odcinka sieci o średnicy 140 mm i dł. 300,0 m
 - montaż hydrantów nadziemnych DN 80 – szt. 2
 - płukanie nowego odcinka sieci
 - próba szczelności
 - dezynfekcja rurociągów
 - wykonanie badań bakteriologicznych wody
 - połączenie nowo wykonanego odcinka z istniejącą siecią
 - obsługa geodezyjna na etapie przygotowania jak i po wykonaniu części (tyczenie + inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza).
- d) porządkowanie terenu łącznie z odtworzeniem zniszczonego pasa drogi utwardzonej tłuczniem

→ **Trasa nr 5 – ul. Smugowa**

- a) roboty przygotowawcze



- b) roboty ziemne
- c) roboty montażowe – sieć wodociągowa
 - wykonanie nowego odcinka sieci o średnicy 140 mm i długości 138,7 m
 - montaż hydrantu nadziemnego DN80 – szt. 1
 - płukanie nowego odcinka sieci
 - próba szczelności
 - dezynfekcja rurociągów
 - wykonanie badań bakteriologicznych wody
 - połączenie nowo wykonanego odcinka z istniejącą siecią

→ **Trasa nr 8 – ul. Zarzecze**

- a) roboty przygotowawcze
- b) roboty ziemne
- c) roboty montażowe – sieć wodociągowa
 - wykonanie nowego odcinka sieci o średnicy 140 mm i długości 368,7 m
 - montaż hydrantu nadziemnego DN80 – szt. 1
 - płukanie nowego odcinka sieci
 - próba szczelności
 - dezynfekcja rurociągów
 - wykonanie badań bakteriologicznych wody
 - połączenie nowo wykonanego odcinka z istniejącą siecią
- d) porządkowanie terenu łącznie z odtworzeniem pasa drogi utwardzonej tłuczniem

→ **Trasa nr 10 – ul. Spółdzielcza**

- a) roboty przygotowawcze
- b) roboty ziemne
- c) roboty montażowe – sieć wodociągowa
 - wykonanie nowego odcinka sieci o średnicy 90 mm i długości 86,6 m
 - wykonanie przewiertu sterowanego o śr. 150 mm i dł. 10 m
 - montaż hydrantu nadziemnego DN80 – szt. 1
 - płukanie nowego odcinka sieci
 - próba szczelności
 - dezynfekcja rurociągów
 - wykonanie badań bakteriologicznych wody
 - połączenie nowo wykonanego odcinka z istniejącą siecią

→ **Trasa nr 11 – ul. Wczasowa**

- a) roboty przygotowawcze
- b) roboty ziemne
- c) roboty montażowe – sieć wodociągowa
 - wykonanie nowego odcinka sieci o średnicy 140 mm i długości 120,5 m
 - wykonanie przewiertu sterowanego o śr. 150 mm i dł. 14 m
 - montaż hydrantu nadziemnego DN80 – szt. 1
 - płukanie nowego odcinka sieci
 - próba szczelności
 - dezynfekcja rurociągów
 - wykonanie badań bakteriologicznych wody
 - połączenie nowo wykonanego odcinka z istniejącą siecią

→ **Trasa nr 13 – „Chmielów – Czerwonka”**



- a) roboty przygotowawcze
- b) roboty ziemne
- c) roboty montażowe – sieć wodociągowa
 - wykonanie nowego odcinka sieci o średnicy 140 mm i długości 80,9 m
 - montaż hydrantu nadziemnego DN80 – szt. 1
 - płukanie nowego odcinka sieci
 - próba szczelności
 - dezynfekcja rurociągów
 - wykonanie badań bakteriologicznych wody
 - połączenie nowo wykonanego odcinka z istniejącą siecią

→ **Trasa nr 15 – „Zalew”**

- a) roboty przygotowawcze
- b) roboty ziemne
- c) roboty montażowe – sieć wodociągowa
 - wykonanie nowego odcinka sieci o średnicy 140 mm i długości 283 m
 - montaż hydrantu nadziemnego DN80 – szt. 1
 - odtworzenie nawierzchni bitumicznych
 - płukanie nowego odcinka sieci
 - próba szczelności
 - dezynfekcja rurociągów
 - wykonanie badań bakteriologicznych wody
 - połączenie nowo wykonanego odcinka z istniejącą siecią
- d) porządkowanie terenu łącznie z odtworzeniem pasa drogi

→ **Trasa nr 17 – „Krzywy Most – Tarnowska Wola”**

- a) roboty przygotowawcze
- b) roboty ziemne
- c) roboty montażowe – sieć wodociągowa
 - wykonanie nowego odcinka sieci o średnicy 140 mm i długości 498 m
 - wykonanie przewiertu sterowanego o śr. 150 mm i dł. 14 m
 - montaż hydrantu nadziemnego DN80 – szt. 1
 - płukanie nowego odcinka sieci
 - próba szczelności
 - dezynfekcja rurociągów
 - wykonanie badań bakteriologicznych wody
 - połączenie nowo wykonanego odcinka z istniejącą siecią

Zakres robót zawiera przedmiar robót stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w terminie:
 - Trasa nr 3 – ul. Długa – do 30.11.2013 r.
 - Trasa nr 5 – ul. Smugowa – do 30.11.2013 r.
 - Trasa nr 8 – ul. Zarzecze – od 1.05.2014 r. do 31.05.2014 r.
 - Trasa nr 10 – ul. Spółdzielcza – od 1.04. 2014 r. do 30.04.2014 r.
 - Trasa nr 11 – ul. Wczasowa – od 1.10.2014 r. do 31.10.2014 r.
 - Trasa nr 13 – Chmielów – Czerwonka – od 1.05. 2014 r. do 31.05.2014 r.
 - Trasa nr 15 – Zalew – od 1.05.2014 r. do 31.05.2014 r.
 - Trasa nr 17 – Krzywy Most-Tarnowska Wola – od 1.05. 2014 r. do 30.09.2014 r.



§ 3

1. Wykonawca otrzymał od Zamawiającego formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Zobowiązania oraz postanowienia w niej zawarte są obowiązujące dla stron umowy.

§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje się w zakresie realizacji części do:
 - wykonania robót zgodnie z dokumentacją techniczną, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami i normami,
 - wykonania robót w ustalonym terminie.
2. Wykonawca zrealizuje część z własnych pełnowartościowych materiałów, które muszą odpowiadać:
 - wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i zastosowania w budownictwie i obowiązującymi przepisami (przy odbiorze robót Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu stosowne atesty i certyfikaty).
 - dokumentacji projektowej,
3. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do:
 1. przestrzegania przepisów BHP i ppoż. na budowie,
 2. bieżącego utrzymania porządku w miejscu pracy, a po jej zakończeniu uporządkowania placu budowy,
 3. ochrony mienia placu budowy do momentu przekazania użytkownikowi,
 4. niezwłocznego usunięcia wad ujawnionych podczas odbioru i w okresie gwarancji i rękojmi,
4. Przed dokonaniem połączenia nowego odcinka sieci z istniejącą siecią wodociągową Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia:
 - płukania sieci
 - próby szczelności
 - dezynfekcji sieci
 - zlecenia pobrania przez laboratorium akredytowane próbki wody do badań bakteriologicznych.
5. Podłączanie nowego odcinka sieci z siecią istniejącą może nastąpić dopiero po uzyskaniu zgody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu stwierdzającej przydatność wody do spożycia przez ludzi wydanej w oparciu o wyniki badań laboratoryjnych wody pobranej z nowej sieci.

§ 5

1. Zamawiający wyraża zgodę na podzlecenie przez Wykonawcę części prac i robót wyspecjalizowanym Podwykonawcom pod warunkiem, że nie spowoduje to wydłużenia czasu, ani wzrostu wynagrodzenia w niniejszej umowie.
2. Wykonawca zobowiązany będzie w dacie zawarcia umowy lub na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem robót przez Podwykonawcę przedłożyć w formie pisemnej Zamawiającemu do akceptacji zgłoszenie Podwykonawcy wraz z zawartą z nim umową lub projektem umowy i częścią dokumentacji projektowej dotyczącą robót określonych w tej umowie lub projekcie umowy.
3. Zgłoszenie Podwykonawcy, o którym mowa powyżej musi zawierać m. in.:
 - potwierdzona za zgodność kopię dokumentu rejestrowego Podwykonawcy,
 - zobowiązanie o współpracy z Wykonawcą z jednoznacznie określonym zakresem rzeczowym powierzonym mu do wykonania,
 - umowę lub projekt umowy na wykonanie zakresu rzeczowego powierzonego Podwykonawcy,



- jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni nie zgłosi sprzeciwu na piśmie uważać się będzie, że wyraża zgodę na zawarcie umowy.
- 6. Zamawiający nie wyraża zgody na podzlecenie Podwykonawcy prac objętych zamówieniem dalszemu Podwykonawcy.
- 7. W przypadku zmiany Podwykonawcy w miejsce dotychczasowego wymagana jest zgoda Zamawiającego. Zamawiający uzależnia wyrażenie zgody na zmianę Podwykonawcy od przedstawienia mu dowodów na okoliczność dokonania zapłaty przez Wykonawcę dotychczasowemu Podwykonawcy za wykonane i odebrane części, dostarczając protokół zdawczo – odbiorczy.
- 8. Zmiany Podwykonawców zaakceptowanych wcześniej przez Zamawiającego, wymagają ponownej akceptacji Zamawiającego.
- 9. Wykonawca odpowiada za dobór Podwykonawców pod względem wymaganych kwalifikacji oraz za jakość i terminowość prac przez nich wykonywanych, jak za działania własne.
- 10. Wykonawca podzlecając wykonanie usług Podwykonawcy jest obowiązany zastrzec w umowie z Podwykonawcą, uprawnienia związane z rękojmią i gwarancją.

§ 6

Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy w terminie do siedmiu dni od podpisania umowy.

§ 7

1. Za wykonanie robót wymienionych w § 1 strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto zgodnie z oferta Wykonawcy.
2. Na kwotę wymienioną w ust. 1 składają się nw. kwoty za poszczególne odcinki (trasy)
 - Trasa nr 3 – ul. Długa
kwota brutto
(słownie..... brutto)
 - Trasa nr 5 – ul. Smugowa
kwota brutto
(słownie..... brutto)
 - Trasa nr 8 – ul. Zarzecze
kwota brutto
(słownie..... brutto)
 - Trasa nr 10 – ul. Spółdzielcza
kwota brutto
(słownie..... brutto)
 - Trasa nr 11 – ul. Wczasowa
kwota brutto
(słownie..... brutto)
 - Trasa nr 13 – „Chmielów – Czerwonka”
kwota brutto
(słownie..... brutto)
 - Trasa nr 15 – „Zalew”
kwota brutto
(słownie..... brutto)
 - Trasa nr 17 – „Krzywy Most – Tarnowska Wola”
kwota brutto
(słownie..... brutto)
3. Wynagrodzenie określone w pkt 1 zawiera wycenę wszystkich prac, usług, dostaw i opłat niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i do przekazania go Zamawiającemu zgodnie:



- z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ,
 - z obowiązującymi przepisami, normami i sztuka inżynierską.
4. Wykonawca własnymi siłami i staraniem bez udziału Podwykonawców wykona: roboty objęte zamówieniem o wartości umownej brutto: co stanowi ... % wartości zamówienia (brutto) określonego w pkt 1 §7.
5. Wykonawca siłami i staraniem wskazanych przez siebie Podwykonawców wykona następujące prace, elementy:
- 4.1-.....
 - 4.2-.....
 - 4.3-.....
 - 4.4-.....
- o wartości umownej brutto: zł słownie:-..... co stanowi % wartości zamówienia (brutto) określonego w pkt 1 § 7.
6. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w punkcie 1 § 7 umowy poza zakresem rzeczowym określonym w § 7 pkt 2 niniejszej umowy obejmuje także m. in.:
- ubezpieczenie OC w okresie trwania umowy,
 - inne koszty związane z realizacją przedmiotu umowy a w szczególności:
 - a. koszty obsługi geodezyjnej,
 - b. koszty dokonywania niezbędnych odbiorów, prób, pomiarów, badan, wpięć, sprawdzeń, opinii, itp.,
 - c. koszty powielania dokumentacji na potrzeby realizacji inwestycji,
 - d. koszty przygotowania dokumentacji powykonawczej (wraz z geodezyjnym pomiarem powykonawczym),
 - e. instrukcje w języku polskim obsługi obiektu, urządzeń i instalacji,
 - f. koszty prac porządkowo- gospodarczych przed odbiorem ostatecznym,
 - g. koszty składowania na wysypisku urobku z wykopów i gruzu,
 - h. koszty ew. pompowania wody,
 - i. koszty poboru wody z wodociągu do celów budowy,
 - j. koszty energii elektrycznej do celów budowy,
 - dozоровanie terenu budowy,
 - wszystkie nie wymienione z nazwy koszty i nakłady.
7. Podatek VAT doliczany będzie do faktur zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 8

1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie oddzielnie za każdy odcinek (trasę) po zakończeniu robót związanych z jego wykonaniem.
2. Zapłata nastąpi przelewem w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury.
3. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru robót sporządzony dla każdego odcinka (trasy) po zakończeniu jego budowy.
4. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. Zamawiający dokona zapłaty Wykonawcy za prace wykonane i odebrane, w tym za prace powierzone Podwykonawcom, pod następującymi warunkami:
 - 1.1. Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego comiesięcznego (w ciągu trzech ostatnich dni każdego miesiąca) informowania Zamawiającego o bieżących rozliczeniach finansowych z każdym z Podwykonawców.
 - 1.2. W przypadku wątpliwości Zamawiającego, co do terminowej zapłaty należności na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie złożyć dodatkowe, pisemne wyjaśnienia w ciągu 7 dni od dnia złożenia zapytania Zamawiającego wraz z ewentualnymi pisemnymi oświadczeniami Podwykonawcy o otrzymanym wynagrodzeniu.



- 1.3. Jeżeli Wykonawca nie dokona w terminie do 21 dni zapłaty na rzecz Podwykonawcy należnych mu kwot za wykonane przez niego i odebrane zgodnie z umową prace, opłacone w terminie przez Zamawiającego w ramach niniejszej umowy, Zamawiający po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do złożenia wyjaśnień, uprawniony będzie do dokonania na uzasadniony wniosek Podwykonawcy bezpośredniej zapłaty niezapłaconej w terminie należności.
- 1.4. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt 2 i 3, Zamawiający uprawniony będzie do:
 - potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy, wartości wynagrodzenia wypłaconego Podwykonawcom wraz z ewentualnymi ustawowymi odsetkami,
 - wstrzymania zapłaty faktury końcowej do czasu przedstawienia ostatecznego rozliczenia Wykonawcy z Podwykonawcami.

§ 9

1. Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania inspektorowi nadzoru z 3 dniowym wyprzedzeniem terminu zakończenia robót podlegających zakryciu oraz robót zanikających.
1. Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy potwierdzi wykonanie i odebranie tych robót.
2. O ile Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany odkryć roboty lub wykonać odpowiednie otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.
4. Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia wstępu na teren budowy pracowników organów państwowego nadzoru budowlanego oraz udostępnienia im niezbędnych, wymaganych dokumentów.
5. Wykonawca jest zobowiązany w razie uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robót lub ich części (bądź kradzieży urządzeń) naprawić je i doprowadzić do stanu poprzedniego.

§ 10

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości umownej brutto tj. kwotę w formie
11. Część zabezpieczenia w wysokości 70 % podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i podpisania protokołu odbioru końcowego.
12. Pozostałą część zabezpieczenia tj. 30 % Zamawiający zatrzyma, jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi. Zostanie ona zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.

§ 11

6. Obowiązująca formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne.
7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
 - 2.1. za nieterminowe wykonanie określonego w niniejszej umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,
 - 2.2. za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru lub w okresie rękojmi i gwarancji wad i usterek w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek,
 - 2.3. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 30 % wynagrodzenia umownego.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach:
 - 3.1. za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający 10% wynagrodzenia umownego,



- 3.2. za zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy, karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego dla odbioru.
4. Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z należnego mu wynagrodzenia kwot będących karami umownymi.

§ 12

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takich wypadkach Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 13

Strony ustalają następujące postanowienia w sprawie procedury odbioru:

1.1. Odbiór robót przebiegać będzie następująco:

- a. Odbiorowi podlegać będzie każdy odcinek (trasa) oddzielnie.
- b. Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym prób i sprawdzeń kierownik budowy Wykonawcy stwierdza wpisem w dzienniku budowy. Potwierdzenie zgodności wpisów ze stanem faktycznym przez Inspektora nadzoru oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru przedmiotu odbioru z dniem wpisu w dzienniku budowy dokonany przez inspektora nadzoru. O osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić na piśmie Zamawiającego po spełnieniu warunków jw.
- c. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na dzień zgłoszenia odbioru odcinka (trasy) następujące dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru:
 - 1) komplet dokumentacji odbiorowej
 - a) protokoły odbiorów technicznych,
 - b) atesty, deklaracje zgodności na wbudowane materiały,
 - c) certyfikaty bezpieczeństwa na wbudowane materiały,
 - d) najpóźniej w dniu spotkania Komisji Odbiorowej Wykonawca prześle powykonawczą inwentaryzację geodezyjną zatwierdzoną przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Tarnobrzegu
 - d. Niedostarczenie w/w dokumentów lub brak kompletu dokumentów traktowane będzie, jako brak gotowości do odbioru.
 - e. Inwestor powołuje Komisję odbioru w ciągu 14 dni od daty powiadomienia o gotowości obiektu do odbioru.
- 1.2. Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
 - a. jeżeli wady nadają się do usunięcia - może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
 - b. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia:
 - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru



zgodnie z przeznaczeniem, może odstąpić od umowy lub zadać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- 1.3. Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.
- 1.4. Zamawiający może podjąć decyzje o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 14

Okres rękojmi i gwarancji za wykonany i odebrany przedmiot umowy wynosi: 60 m-cy od daty odbioru końcowego (zgodnie ze złożoną ofertą). Zasady realizacji rękojmi i gwarancji określa załącznik do niniejszej umowy.

§ 15

Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian.

§ 16

Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

1. Wykonawcy – w razie zawiadomienia przez Zamawiającego, że ten nie będzie w stanie realizować swoich obowiązków wynikających z umowy (np. płatności, bądź przekazania terenu budowy).
2. Zamawiającemu, gdy:
 - Wykonawca nie rozpoczął prac i robót lub przerwał prace i roboty i nie wznowił ich mimo wezwań Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 7 dni,
 - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
 - ogłoszona zostanie upadłość Wykonawcy lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, bądź wydanie nakazu zajęcia majątku Wykonawcy.
 - Wykonawca wykonuje prace będące przedmiotem umowy w sposób wadliwy, nieestetyczny, niezgodny z zasadami sztuki budowlanej i pomimo wezwania ze strony Zamawiającego do zmiany sposobu wykonania, nie zastosuje się do jego zaleceń.
 - Wykonawca wykonuje przedmiot zamówienia przy pomocy Podwykonawców wbrew postanowieniom oferty i niniejszej umowy.
 - Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości powyższych okolicznościach.

§ 17

Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona mająca zamiar odstąpić od umowy powinna podać także pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§ 18

W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności:

1. Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządza protokół inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od umowy.
2. Strony wspólnie ustalają sposób zabezpieczenia przerwanych robót a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robót i czynności zabezpieczających poniesie strona, z której przyczyn doszło do odstąpienia od umowy.
3. Wykonawca sporządzi wykaz materiałów i urządzeń, których nie może wykorzystać do realizacji innych robót. O ile przerwanie robót nie nastąpiło z jego winy, Zamawiający jest obowiązany pokryć koszty tych materiałów i urządzeń oraz je przejąć.
4. Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urządzenia zaplecza budowy oraz materiały i konstrukcje stanowiące jego własność w terminie do 28 dni po terminie przerwania robót.



§ 19

Właściwym do rozstrzygnięcia sporu jest Sąd Powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 20

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Prawo Budowlane.

§ 21

Umowę niniejsza sporządzono w 4 egzemplarzach, po 2 egz. dla każdej ze stron.

§ 22

Załącznikami do niniejszej umowy stanowiącymi jej integralną część są:

1. SIWZ,
2. Oferta wykonawcy,
3. Zasady realizacji rękojmi.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJACY



Załącznik do umowy

ZASADY **realizacji rękojmi i gwarancji na wykonaną inwestycję**

Wykonawca:

Udziela 60 miesięcy rękojmi i gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane urządzenia i instalacje.

Bieg rękojmi liczy się od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy. Jeżeli rękojmia i gwarancja na zamontowane urządzenia, wystawiona przez ich producenta jest krótsza od rękojmi i gwarancji zaoferowanej przez Wykonawcę dla całego obiektu, koszty ewentualnych napraw zostaną wliczone w całkowite, ryczałtowe wynagrodzenie podane w ofercie.

Wykonawca obowiązany jest usunąć na własny koszt wady ustalone w protokole końcowego odbioru obiektu oraz powstałe z jego winy wady wykonanych robót ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji.

W przypadku stwierdzenia wad w okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się je usunąć niezwłocznie

- nie później jednak niż w terminie 7 dni licząc od daty ich stwierdzenia protokolarnie lub od otrzymania zawiadomienia o ich ujawnieniu od Zamawiającego.

Strony ustalają pierwszy przegląd w okresie rękojmi i gwarancji po upływie pierwszego roku, a następne po upływie każdego roku. Z przeprowadzonego przeglądu wykonanych robót strony sporządzą protokół, w którym wyszczególnia ewentualne wady i usterki określając jednocześnie termin na ich usunięcie.

Zamawiający wyznacza odbiór robót po upływie terminu rękojmi i gwarancji.

Jeżeli wady nie zostaną usunięte w ustalonym terminie Zamawiający niezależnie od dochodzonych kar umownych będzie uprawniony do zlecenia usunięcia wad innemu Wykonawcy, a koszt usunięcia wad poniesie Wykonawca. Gdy Wykonawca nie zwróci Zamawiającemu w terminie 14 dni poniesionych kosztów związanych z zastępczym usunięciem wad, Zamawiający potraci równowartość tych kosztów z wniesionego zabezpieczenia tytułem należytego wykonania umowy.

W przypadku konieczności pilnego dokonania istotnych napraw uniemożliwiających eksploatację obiektu w określonym zakresie Wykonawca pokryje poniesione z tego tytułu koszty po ich udokumentowaniu przez Zamawiającego i użytkownika.

Jeżeli ujawnione w okresie rękojmi i gwarancji wady będą umożliwiały eksploatację, lecz nie będą nadawały się do usunięcia, strony ustalają możliwość obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy lub Zamawiający potraci odpowiednie kwoty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W przypadkach spornych strony powołują rzeczoznawcę, którego koszty pokryje ta strona, dla której wynik ekspertyzy będzie negatywny.

.....

AKCEPTUJE pieczętka i podpis Wykonawcy