

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nowa Dęba 22.10.2013

Dotyczy: ZP/10/10/2013

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp wprowadza się zmianę treści SIWZ dla zamówienia pod nazwą:

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Dębie, wymiana wybranych odcinków sieci wodociągowej, rozbudowa i modernizacja sieci na terenie Gminy Nowa Dęba- etap I

Pkt 3.2

4). Część nr 4-Rozbudowa sieci wodociągowej

Trasa nr 8-ul. Zarzecze

Było: montaż hydrantów nadziemnych DN80-szt. 1

Jest: montaż hydrantów nadziemnych DN80-szt. 4

Trasa nr 15-„Zalew”

Było: montaż hydrantów nadziemnych DN80-szt. 1

Jest: montaż hydrantów nadziemnych DN80-szt. 4

Trasa nr 17-„Krzywy Most-Tarnowska Wola”

Było: montaż hydrantów nadziemnych DN80-szt. 1

Jest: montaż hydrantów nadziemnych DN80-szt. 5

Pkt 4. Termin wykonania zamówienia:

Część nr 4

Trasa nr 15-Zalew

Było: od 1.05.2014 r. do 31.05.2014 r.

Jest: do 30.04.2014 r.

Powyższe zmiany dotyczą także UMOWY – projekt Część nr 4

Prezes Zarządu
Antoni Kapusta